

**VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA DI GARA DELLA PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2 LETT. C) D. LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SCAVI E RIPRISTINI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE DELL’IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO DEL CENTRO ABITATO DI PIANCASTAGNAIO**

Il giorno 8 febbraio 2019 alle ore 15:28 presso la sede della Geo Energy Service S.p.A., in Pomarance, S.S. 439 km. 116 in seduta aperta al pubblico si è riunito il Seggio di gara composto da:

- Riccardo Dimida

La procedura è gestita telematicamente tramite la piattaforma net4market.

Il Dott. Riccardo Dimida dà atto che si procederà alle seguenti fasi:

- Fase 1: verifica della regolare consegna dei plichi;
- Fase 2: verifica dell’integrità dei plichi e presenza delle Buste A, B;
- Fase 3: esame della documentazione amministrativa;
- Eventuale fase 4: apertura della busta contenente l’offerta tecnica e verifica della sua regolarità formale..

**Il Dott. Dimida, prima di dichiarare aperta la seduta rileva che per la stessa non sussistono motivi di incompatibilità e situazioni di conflitto anche potenziali legati ad interessi di qualunque natura, con riferimento all’oggetto dell’appalto.**

**Fase 1 – Verifica della regolare consegna dei plichi**

Il Seggio constata che sono pervenuti n. 4 plichi:

- 1) Baiocchi s.r.l. pervenuta il 6 febbraio 2019 alle ore 10:51
- 2) Edumol S.r.l. pervenuta il 6 febbraio 2019 alle ore 14:46;
- 3) Edilmonte S.r.l. pervenuta il 7 febbraio 2019 alle ore 10:22;
- 4) AMG S.r.l. pervenuta il 7 febbraio 2019 alle ore 11:49.

Il Seggio dà atto che i plichi sono stati consegnati in tempo utile, e quindi entro le ore 12 del 7 febbraio 2019, come stabilito nella lettera d’invito di Gara e pertanto sono ammessi alla Fase 2 della gara.

**Fase 2 – Verifica integrità dei plichi, verifica presenza buste “A” “B” “C”**

Il seggio di gara procede ad esaminare i plichi ammessi al fine di:

1. Verificare l’integrità dei plichi;
2. Verificare la presenza delle buste  
“A- Documentazione Amministrativa”;  
“B – Documentazione tecnica”;  
“B-Offerta Economica” opportunamente sigillate e sottoscritte;

Alla conclusione delle fasi di verifica 1 e 2 viene accertato che i plichi presentato dalle Società Concorrenti risultano completi delle buste A, B e C.

**Fase 3: Verifica della documentazione amministrativa**

Completata la Fase 2, è avviata la Fase 3, il seggio di gara prende in esame la documentazione contenuta nella Buste.

- 1) Baiocchi S.r.l.

Il Seggio di gara, all'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A, accerta (ad un primo esame, completo, riservandosi i necessari approfondimenti) che l'impresa:

- Ha dichiarato nel DGUE un'irregolarità fiscale, senza tuttavia indicarne gli estremi. Si chiede pertanto di indicare gli estremi dell'avviso di accertamento, la data di ricezione e l'importo a cui ammonta la sanzione;
- Non ha indicato la realizzazione nel triennio 2015-2016-2017 di almeno due lavori analoghi a quelli oggetto della presente procedura per un importo cumulativamente pari o superiore a € 600.000;
- Non ha allegato la dichiarazione bancaria riferita alla presente procedura, rilasciata da un istituto bancario o intermediario autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993 di data non anteriore a quella di ricezione della lettera di invito.
- Non ha allegato il verbale di avvenuto sopralluogo;
- Non ha allegato copia del Capitolato tecnico ed eventuali allegati, compreso il progetto esecutivo, copia della bozza dello Schema di Contratto: debitamente timbrati e firmati in ogni pagina e sottoscritti in calce per accettazione.
- Non ha allegato la dichiarazione di disponibilità ad acquisire, prima della stipula del Contratto di appalto, un impianto di approvvigionamento del bitume entro 50Km di distanza dal Cantiere.
- Non ha allegato la dichiarazione di avvenuto pagamento del contributo ANAC relativo alla ara in oggetto.

#### 2) EDUMOL S.r.l.

Il Seggio di gara, all'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A, accerta (ad un primo esame, completo, riservandosi i necessari approfondimenti) che non è stato indicato il possesso della SOA per la categoria OG1 Classe 1.

Inoltre l'impresa, pur avendo indicato nel DGUE di voler ricorrere al subappalto, non ha indicato il nominativo del subappaltatore, né ha allegato il DGUE.

#### 3) Edilmonte S.r.l.

Il Seggio di gara, all'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A, accerta (ad un primo esame, completo, riservandosi i necessari approfondimenti) che l'impresa:

- Non ha allegato copia della bozza dello Schema di Contratto debitamente timbrato e firmato in ogni pagina e sottoscritto in calce per accettazione.
- Pur avendo indicato nel DGUE di voler ricorrere al subappalto, non ha indicato il nominativo del subappaltatore, né ha allegato il DGUE.
- Non ha indicato la realizzazione nel triennio 2015-2016-2017 di almeno due lavori analoghi a quelli oggetto della presente procedura per un importo cumulativamente pari o superiore a € 600.000;

#### 4) AMG S.r.l

Il Seggio di gara, all'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A, accerta (ad un primo esame, completo, riservandosi i necessari approfondimenti) che l'impresa:

- Non ha allegato copia del Capitolato tecnico ed eventuali allegati, debitamente timbrati e firmati in ogni pagina e sottoscritti in calce per accettazione.
- Pur avendo indicato nel DGUE di voler ricorrere al subappalto, non ha indicato il nominativo del subappaltatore, né ha allegato il DGUE.

In ragione delle incompletezze emerse, il Seggio di gara decide di sospendere la seduta e trasmetterne il verbale al RUP per le opportune determinazioni di conseguenza.

I plichi d'offerta sono custoditi mediante il sistema telematico Net4market.

Il Seggio di gara chiude la seduta alle ore 16:35

Firme

Riccardo Dimida  
